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劳务分包合同
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	承包人（甲方）：
	中煤长江基础建设有限公司

	分包人（乙方）：
	

	劳务工程名称：
	

	工程地点：      
	

	合同签订日期：  2023  年 月  日
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        中煤长江基础建设有限公司                                                                                           
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第1部分 

第2部分  
劳务发包方：中煤长江基础建设有限公司（简称：甲方）
劳务分包方：                        （简称：乙方）
依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现经双方协商达成一致，订立本合同。
第1条 工程概况
1.1工程名称：南京市宇花小学桩基及基坑支护
1.2工程地点：   南京市                   
1.3分包范围：劳务分包：甲方有权利根据施工进度需要，减少或者增加乙方施工范围及工程量，乙方须无条件接受，且综合单价不予调整。                                                                                                                                           1.4工程施工工期：暂定开工日期： 2023 年   月    日   完工日期： 2023 年   月日 ，预计工期    天，以实际完成工期为准。。
第2条 劳务价款及计量方式
2.1 本工程的合同价款采用下列第  种方式计价： 
1.固定总价：人民币（大写）：        ¥      。增值税税率为    %。
2.全费用综合单价
暂定合同价人民币（大写）：      ¥        。增值税税率为    %。
3.价格组成见后附《已标价的劳务分包清单》。
2.2工程量结算以质量验收合格的工程量为准，工程量计算方式见通用条款第2条。
第3条  劳务款的支付
3.1按照双月上报、核实工程计量，双月支付对应价款的50%，各月可以适当支付相应生活费；
3.2 乙方剩余部分的劳务款待本工程验收合格、且甲乙双方结算完毕后，两年内分批付清。
3.3 劳务款支付方式：票据、网银或其他等价实物（以房抵债比例暂定为结算价的5%-10%，具体比例甲乙双方协商决定）。
3.4 每次付款乙方须提供等额的符合甲方财务要求的增值税专用发票，甲方见票付款。
第4条  甲乙双方现场代表及职责
4.1 甲方委派     担任驻工地履行本合同的现场管理代表，负责本项目施工组织协调、工程质量、安全、进度的管理、检查，发起劳务款支付等事务。
4.2 乙方委派      ，身份证号：       联系电话：       ，作为授权委托人，驻现场管理乙方派出劳务人员、组织施工、对乙方的安全、质量、进度负责，负责计量申报、劳务款申请及进行劳务结算，在此过程中代表乙方签署一切文件并处理与之有关的一切事务。
4.3 甲方委派   王关祥   专门负责现场合格工程量、签证的确认及本工程劳务款结算初步审核确认等事宜，其他甲方任何人的审核确认均视为无效。
第5条 劳务作业目标
5.1 质量目标：达到合格标准。由乙方原因导致的质量事故，以及由此产生的所有费用由乙方承担。
5.2 安全文明绿色施工目标：不发生重大伤残事故，因乙方原因造成的事故有乙方承担相关责任和义务。具体按附件3《安全文明施工协议书》执行。
第6条 附则
6.1 甲乙双方在本合同上签字并盖章后合同生效，合同用印时，合同文本必须加盖甲乙双方印章的骑缝章。
6.2 甲乙双方履行完合同全部义务后，合同终止。
6.3 合同履行中出现未约定事项的，按照国家现行法律法规执行。
6.4 合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
第7条 投诉渠道
为维护公平、公正的商业环境，保护双方合法权益，凡在施工过程中出现“吃、拿、卡、要”现象，存在质量问题、安全隐患敬及民工权益受到侵害时，请及时向公司监察部门予以举报：
举报电话：025-68225695
以下无正文
	甲方：中煤长江基础建设有限公司
（合同专用章 ）
地 址：江苏省南京市栖霞区尧新大道5号
法定代表人： 
签约代表：
联系电话：
营业执照编号：320000000202005250033
纳税人识别号：913200001347845848 
开户银行：建设银行南京尧化门支行
银行账号：32001597338052500491
	乙方： 
（合同专用章或公章）
地      址：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
纳税人身份：
营业执照编号：
纳税人识别号：
开户银行： 
联行号：
银行账号：   










第二部分  
第1条  乙方责任
1.1乙方必须按照施工规范、施工图纸、甲方技术交底和验收标准以及甲方依据合同发出的指令要求施工。
1.2乙方根据所涉图纸及工程勘察报告，负责组织合同约定的施工机具及配套设备和熟练工人进场施工，并向甲方提供进场人员符合要求的身份证、上岗证原件和复印件，原件在有关部门验收后还给乙方；
1.3乙方进场务工人员年龄须小于60周岁，乙方须为其购买劳动保护用品等，意外伤害保险由甲方代为办理，相关办理费用在劳务款结算时扣回，不符合要求乙方人员一律不得进入施工现场。
1.4乙方应妥善保管、使用甲方供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏及不合理损耗，乙方应按采购价赔偿，并承担因此造成的其他经济损失。
1.5乙方应及时支付民工工资。按月向项目部提供发放民工工资相关资料，如考勤表、工资表、个税申报清单等，否则甲方不予结算办理。如甲方代为发放民工工资，乙方应配合提供相关资料。因乙方拖欠民工工资导致甲方受到举报或查处的，甲方将对乙方处于每次10万元人民币的处罚。
1.6乙方不得外泄施工现场资料及与工程有关的图片、影像、文字传播，否则，甲方可以视情况给与1-3万元的罚款，或承担由此引起的刑事责任。
第2条 工作内容及计量
[bookmark: _Toc9320500]2.1固定总价合同所包含的费用
固定总价合同包含但不限于以下费用：乙方为完成作业范围内图纸所示全部工作内容的资源配备、施工准备、完成所有劳务作业所需人工费、辅材费、保险费、劳保费、必要的机械机具设备使用费、机械燃油费（如需）、辅助设备使用费（如：挖机、吊车、振动锤等）、设备和人员出进退场费、安全风险费、安全文明施工费、措施费，配合费、缺陷修复费及由乙方自行承担的人员食宿费，乙方的管理费、利润、规费、税金和风险费及可能存在的施工干扰而增加的窝工费等一切费用。合同总价不因地质情况变化、市场价格变化、工期变化、天气影响等因素而调整。
2.2全费用综合单价包含的费用
全费用综合单价为乙方为完成本项劳务作业所需的一切费用，包含但不限于以下费用：乙方完成所有劳务作业所需人工费、辅材费、保险费、劳动保护费、必要的机械机具设备使用费、机械燃油费（如需）、辅助设备使用费、设备和人员出进退场费、安全风险费、安全文明施工费、措施费，配合费、缺陷修复费及由乙方自行承担的人员食宿费，乙方的管理费、利润、税金和风险费及可能存在的施工干扰而增加的窝工费等一切费用。全费用综合单价不因地质情况的变化、工程量的增减、工期的变化而调整。
除另有约定，本合同全费用综合单价不予调整。
2.3计量方式
A、机械成孔灌注桩：
计量方式：工程量计量以签字确认的合格工程量累计计量，工程量计算方式如下：
1.空孔：空孔减3米后，按50%计取。
2.实桩：有效桩长乘以桩设计截面积（π取3.14）以立方米累计计量。即：实桩工程量＝有效桩长*桩设计截面积累计计量。有效桩长为自满足设计成孔条件最小值的桩底标高至桩顶设计标高的长度。
[bookmark: _Toc9320501]B、预制桩：
计量方式：工程量计量以签字确认的合格工程量为累计计算，工程量计算方式如下：
1.送桩：送桩深度减3米后，按50%计取。
2.实桩：以设计有效桩长累计计量。计量单位：m。
实际桩顶标高高于设计桩顶标高的，其高出部分的实桩不予计量。
C、人工挖孔灌注桩：
计量方式：工程量计量以签字确认的合格挖孔体积（M3）累计计量。
D、锚杆
计量方式：工程量计量以签字确认的合格工程量累计计量，按锚杆（锚索）设计成孔深度累计计量，计量单位：m。
E、深搅桩
计量方式：工程量计算以签字确认的合格工程数量累计计算，工程量计算方式如下：
1.空搅长度减3米后，按50%计取。
2.双轴深搅桩按每幅设计有效桩长乘以截面积（0.702M2）以立方米累计计算。
3.三轴深搅桩按每幅设计有效桩长乘以截面积（Ф850截面积按1.031 M2，Ф650截面积按0.899 M2计取）以立方米累计计算。
F、高压旋喷
计量方式：工程量计算签字确认的合格工程数量累计计算，工程量计算方式如下：
1.空桩减3米后，按50%计取
2.高压旋喷桩以设计有效桩长累计米数计算工程量
3.高压旋喷桩引孔以现场实际发生米数累计计算。
G、钢筋制安
计量方式：以实施设计图示尺寸按吨计算重量，其加工搭接不另外计算长度。
第3条 材料用量要求
该部分由项目部按劳务施工内容提出项目要求。如灌注桩充盈系数、搅拌桩、高压旋喷桩水泥用量、钢筋笼制作钢筋用量、废钢筋收集等
第4条 施工进度要求
该部分由项目部提出具体要求，
第5条 结算
5.1分包工作内容以外的所有工作签证、调价、结算须经甲方工程部门和成本核算部门审核同意，并加盖甲方合同专用章后方可作为最终结算和付款的依据。仅项目部人员签字、盖项目部印章的任何有关涉及结算款调整的协议、说明等均不能作为工程结算及付款依据。
5.2最终结算以结算审核单为准，并作为最终结算付款依据。
第6条 工期顺延及违约责任
6.1工期相关要求协议书第1条约定执行。出现下列情形，工期顺延，甲方不承担延期引起的相关费用。 
1.业主方未按期交出施工场地、提供水、电源；
2.因工程设计变更，致工程量增加或减少的；
3.其它非甲方原因导致无法正常施工的。
6.2乙方未能按照合同的规定履行，出现下列情形的，甲方有权立即解除合同，无须对乙方的损失进行赔偿，甲方同时有权要求乙方赔偿由此而引起的甲方的损失。 
1.不按期进场施工的；
2.因乙方原因影响工程进度；
3.因乙方原因而导致甲方承包工程延期竣工；
4.因乙方原因而导致工程达不到合同约定质量标准或影响整体工程验收；
5.其它乙方原因造成的损失。
第7条 违约责任
7.1未完成甲方下达的施工计划，延误工期的，乙方按照 ****元/天承担违约金；
7.2质量达不到验收标准，乙方应无条件返工，费用由乙方承担，乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由乙方承担；
7.3未经甲方书面同意擅自停工的，乙方应承担停工期间给甲方造成的损失；
7.4 乙方以非正当方式（包括5人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方支付违约金 ****元；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。
第8条 争议解决
8.1本合同履行期间如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，则提交南京市栖霞区人民法院管辖裁决。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
8.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2.调解要求停止合同工作，且为双方接受；
3.法院要求停止合同工作。

甲方：中煤长江基础建设有限公司      乙方：
（合同专用章）                     （合同专用章或公章）

法定代表人：                        法定代表人：
签约代表人：                        委托代理人：
联系电话：                          联系电话：
日期：                              日期：







第三部分  
合同附件
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附件一：已标价的劳务分包清单（或合同价款构成表）

南京市宇花小学桩基及基坑支护劳务分包清单


	序号
	项目名称
	暂定量
	含税单价
	备注

	
	
	
	（元），税率3%
	

	1
	支护灌注桩（Φ800,Φ900）成孔
	3000m³
	
	

	2
	工程灌注桩（φ600）成孔
	2000m³
	
	

	3
	支护桩钢筋笼制安
	350T
	
	

	4
	工程桩钢筋笼制安
	40000m
	
	

	备注
	

	
	             

	
	








附件二
授 权 委 托 书

致 中煤长江基础建设有限公司 :
本授权委托书声明：我     系          的法定代表人，现授权委托      为我公司代理人，以本公司的名义参与南京市宇花小学桩基及基坑支护劳务分包的报价、合同的洽谈、签署、施工协调、施工进度、施工质量与安全、竣工验收、申请工程款及决算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（包括但不限于完成本工程所有工作内容），我司均予以承认。
代理人无转委托权。

     代理人：         性 别：                 年  龄：
     身份证号码：
单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件（身份证）
	
	


附件三
安全生产文明施工协议书
承包单位：中煤长江基础建设有限公司（以下简称为甲方）
分包单位：                        （以下简称为乙方）
为了加强项目安全文明生产管理，明确双方责任，特签订本安全生产文明施工管理协议。
一、工程名称、责任范围
（一）工程名称：                                                  
（二）责任范围：乙方所承担的本工程施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。
二、安全责任及义务
（一）甲方安全责任及义务
1、认真贯彻执行安全生产法律、法规。
2、甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。
3、甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全告知、教育、考核。
4、甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并规定给予处罚。
5、甲方有权对不服从从安全生产管理的乙方人员责令退场。
6、甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。
（二）乙方安全责任及义务
1.必须遵守国家法律法规、操作规程以及甲方的各项规章管理制度。必须接受甲方对安全文明施工的管理、检查和指导。必须接受甲方、建设单位、监理单位对违章、违纪人员的处罚。
2.施工现场必须明确专、兼职安全管理人员（现场安全员为             ），遵守各级安全生产岗位责任制。
3.贯彻甲方工程项目质量安全和文明施工目标和标准化建设要求，在机械防护、安全用电、个体防护、安全教育、持证上岗、安全操作、现场布置、人员管理等方面实行标准化建设全过程管理，足额投入安全费用，不断改善安全生产条件，防止安全环保事故发生。
4.乙方进入工地的作业人员必须符合甲方现场管理的要求。乙方进入工地的作业人员意外伤害商业保险由甲方代为办理，其发生费用从乙方工程款扣除。
5.乙方负责整个劳务施工期间自身的安全管理工作并承担安全责任。必须保护好施工中使用的照明、围栏、护板、警告信号等设施（损毁按市场价的 120%赔偿），并负责自身安全保卫，确保施工期间场内人员的安全。乙方在施工过程中因自身原因发生安全事故，要承担相关责任和义务，并承担由此产生的一切经济损失。
6.因乙方未按甲方指令施工产生的噪音、污染或其他干扰所造成的一切索赔、诉讼、损害、罚款等的一切责任与费用均由乙方承担。
7.甲方对在安全检查中发现的各类隐患，有权发出隐患通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必须无条件遵从。
8.甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚，罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从当月工程款中扣除。
9.若施工中发生质量事故，乙方须及时报告甲方，且须积极主动解决问题，并承担相应的责任和费用。如乙方隐瞒质量事故或未及时解决，质量事故暴露后，甲方有权自行处理，所产生的相关费用由乙方承担；乙方责任导致的工程质量问题没有得到彻底解决之前，乙方的工程款不予结算，待工程质量问题彻底解决后，甲方在扣除因质量问题造成的损失后，再行结算给乙方。
三、安全文明施工目标
（一）杜绝轻伤及以上生产安全事故；
（二）杜绝交通和火灾事故；
（三）杜绝其他安全生产责任事故；
（四）杜绝引起群体性影响的环境污染事件；
（五）“三废一噪”排放指标符合国家有关标准。
四、安全生产文明施工抵押金
本项目实行安全生产文明施工抵押金制度。数额为合同金额的    %。在甲方支付第1笔工程款时从中扣除。在抵押期内乙方遵章守纪，未发生任何安全事故或对环境未造成破坏，甲方接到乙方申请后办理退还手续，如乙方有违章行为或发生事故的，甲方应扣除相应的罚款后将剩余安全抵押金退回乙方。安全保证金不足以支付罚款的，甲方有权继续追偿。
五、协议有效期
从该项目人员、设备进场开始至项目结束。
六、本协议书一式叁份，甲方两份、乙方一份，甲乙双方盖章或签字后生效。




甲 方：中煤长江基础建设有限公司        乙方：

甲方代表：                             乙方代表：

签订日期：    年  月  日               签订日期：    年  月  日












[bookmark: _GoBack]
	附件四：结算办理格式表
中煤长江基础建设有限公司                                               工程劳务分包、材料供应工程结算审核单

	项目名称
	
	工作内容
	

	分包单位名称
	
	联系人
	

	
	质量
	（质检员）
	

	项目部
	安全
	（安全员）
	

	
	完成工作量数量及合同价格
	（计量委托人）
	

	
	对整体履行情况确认
	(项目经理)
	

	
	项目部送审金额大写：                     ￥：

	审核部门
	审核意见
	审核人
	日期

	工程部
	
	
	

	质量安全部
	
	
	

	经营部
	
	
	

	财务部
	
	
	

	公司审定金额（元）
	大写：                         ￥：

	工程部分管领导:

	经营部分管领导:

	公司负责人:

	
	
	
	
	
	批准日期：
	
	


注：1、此表为成本结算封面。
2、本结算审核单签字完整后有效。
    3、附件：项目部上报成本结算资料（含分包方认可的已完工程量统计表；分包方签订合同；价格调整依据；项目部结算单。
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