










建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--东岳巷14号9幢电气改
造工程 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

    注：本表适用于建设工程最高投标限价或投标报价的汇总。

序号 单项工程名称 金额(元)
暂估价 安全文明

施工费

其中：(元)

规费

1
江苏煤炭地质勘探五队自建房维修
消险工程--东岳巷14号9幢电气改
造工程

133478.71  1728.24 3358.59

合  计 133478.71  1728.24 3358.59



单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--东岳巷14号9幢电气改
造工程 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

   注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金额(元)
暂估价 安全文明

施工费

其中：(元)

规费

1
江苏煤炭地质勘探五队自建房维修
消险工程--东岳巷14号9幢电气改
造工程

133478.71  1728.24 3358.59

合  计 133478.71  1728.24 3358.59



单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 99932.42  

1.1 人工费 24998.83  

1.2 材料费 61063.10  

1.3 施工机具使用费 369.72  

1.4 企业管理费 10014.24  

1.5 利润 3486.53  

2 措施项目费 4166.52  

2.1 单价措施项目费 1134.51  

2.2 总价措施项目费 3032.01  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1728.24  

3 其他项目费 15000.00  

3.1 其中：暂列金额 15000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3358.59  

5 税金 11021.18  

最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 133478.71  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

  注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

综合单价 合价

金额（元）
其中

暂估价

1 030404017001 配电箱

1、名称：分户配电
箱
2、编号：1AL
3、接线端子材质、
规格：无端子外部
接线
4、安装方式：挂墙
明装，底边距地1.6
m

台 1 1178.85 1178.85  

2 030404017002 配电箱

1、名称：分户配电
箱
2、编号：2AL
3、接线端子材质、
规格：无端子外部
接线
4、安装方式：挂墙
明装，底边距地1.6
m

台 24 1113.25 26718.00  

3 030411003001 桥架

1、名称：镀锌槽式
桥架
2、规格：300*100
3、材质：热镀锌
4、接地方式：接地
跨接

m 11.68 104.92 1225.47  

4 030411003002 桥架

1、名称：镀锌槽式
桥架
2、规格：200*100
3、材质：热镀锌
4、接地方式：接地
跨接

m 70.41 102.25 7199.42  

5 030413001001 铁构件 1、名称：桥架支吊
架 kg 40.41 12.21 493.41  

6 030411001003 配管
1、名称：配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：明敷

m 11.11 14.40 159.98  

7 030411001001 配管
1、名称：配管
2、规格：JDG40
3、配置形式：明敷

m 100.24 24.05 2410.77  

8 030408001002 电力电缆

1、名称：铜芯电力
电缆
2、规格：YJV-3*10
3、材质：铜芯
4、敷设方式、部位
：穿管/CT

m 618.86 32.14 19890.16  

9 030408006001 电力电缆头

1、名称：电力电缆
头
2、型号、规格：YJ
V-3*10

个 50 9.43 471.50  

本页小计 59747.56  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

  注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

综合单价 合价

金额（元）
其中

暂估价

10 030411004002 配线

1、名称：铜芯绝缘
导线
2、配线形式：管内
穿线
3、规格：BV-2.5
4、材质：铜芯

m 3032.4 3.74 11341.18  

11 030411004001 配线

1、名称：铜芯绝缘
导线
2、配线形式：管内
穿线
3、规格：BV-4
4、材质：铜芯

m 596.28 4.63 2760.78  

12 030411001002 配管
1、名称：配管
2、规格：PC20
3、配置形式：明敷

m 1214.2 14.61 17739.46  

13 030412001001 普通灯具

1、名称：LED节能
灯头
2、规格：18W
3、类型：吸顶

套 26 46.01 1196.26  

14 030412001002 普通灯具

1、名称：LED防水
防尘灯
（自带声光控感应
开关）
2、规格：8W
3、类型：吸顶

套 11 69.18 760.98  

15 030404034001 照明开关

1、名称：一位单控
开关
2、规格：10A 220V
3、安装方式：底边
距地1.3米，明装

个 26 14.98 389.48  

16 030404035001 插座

1、名称：单相五孔
插座
2、规格：10A  220
V
（插座均为安全型
）
3、安装方式：底边
距地1.2米，明装

个 104 21.36 2221.44  

17 030404035002 插座

1、名称：单相三眼
插座
（壁挂空调用）
2、规格：20A  220
V
（带开关，安全性
）
3、安装方式：底边
距地2.1米，明装

个 26 24.55 638.30  

18 030411006001 接线盒

1、名称：接线盒
2、材质：工程塑料
3、规格：86型
4、安装形式：明装

个 37 11.71 433.27  

本页小计 37481.15  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

  注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

综合单价 合价

金额（元）
其中

暂估价

19 030411006002 接线盒

1、名称：塑料开关
、插座盒
2、规格：86型
3、安装形式：明装

个 156 11.65 1817.40  

20 030414002001 送配电装置系统

1、名称：配电装置
系统
2、电压等级
（kV）：1KV

系统 1 886.31 886.31  

分部分项合计   99932.42  

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1134.51 1134.51  

单价措施合计   1134.51  

本页小计 3838.22  

合    计 101066.93  



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第1页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

配电箱030404017001项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-268 分户配电箱    1AL 台 1 146.28 34.41  78.99 146.28 34.41  78.99

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 0.9 18.02 14.44  9.73 16.22 13  8.76

4-413 无端子外部接线 6 10个 0.6 24.38 14.44  13.16 14.63 8.66  7.9

人工单价 小计

177.13元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

177.13  24.8

850

1178.85

56.07

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

分户配电箱    1AL 只 1 850 850   

破布 kg 0.25 6 1.5   

铁砂布 2# 张 2.3 0.86 1.98   

无光调和漆 kg 0.03 12.86 0.39   

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 56.42 11.28   

塑料软管 kg 0.15 15.78 2.37   

焊锡丝 kg 0.07 42.88 3   

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31   

塑料软管 dn6 m 1.5 1.89 2.84   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.945 17.15 16.21   

异型塑料管 dn2.5～5 m 0.375 1.17 0.44   

其他材料费 - -0.02 -  

材料费小计 - 906.07 -  

配电箱030404017002项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 24



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第2页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-268 分户配电箱    2AL 台 1 146.28 34.41  78.99 146.28 34.41  78.99

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 0.9 18.02 14.44  9.73 16.22 13  8.76

4-413 无端子外部接线 6 10个 0.3 24.38 14.44  13.16 7.31 4.33  3.95

人工单价 小计

169.81元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

169.81  23.77

800

1113.25

51.74

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

分户配电箱    2AL 只 1 800 800   

破布 kg 0.22 6 1.32   

铁砂布 2# 张 2 0.86 1.72   

无光调和漆 kg 0.03 12.86 0.39   

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 56.42 11.28   

塑料软管 kg 0.15 15.78 2.37   

焊锡丝 kg 0.07 42.88 3   

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31   

塑料软管 dn6 m 1.2 1.89 2.27   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.756 17.15 12.97   

异型塑料管 dn2.5～5 m 0.3 1.17 0.35   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 851.74 -  

桥架030411003001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 11.68



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第3页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1306 镀锌槽式桥架
300*100 10m 0.1 257.58 64.39 8.5 139.09 25.76 6.44 0.85 13.91

人工单价 小计

25.76元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

25.76 0.85 3.61

57.96

104.92

6.44

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌槽式桥架    300*100 m 1.005 57.67 57.96   

汽油 kg 0.01 9.12 0.09   

砂轮片 φ100 片 0.001 1.29    

砂轮片 φ400 片 0.001 11.58 0.01   

酚醛防锈漆 kg 0.012 12.86 0.15   

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03   

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71   

铜接线端子 DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5   

精制带母镀锌螺栓 M8×30 套 1.05 0.58 0.61   

电 kW·h 0.14 0.76 0.11   

其他材料费 - 0.23 -  

材料费小计 - 64.4 -  

桥架030411003002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 70.41

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1306 镀锌槽式桥架
200*100 10m 0.1 257.58 64.39 8.5 139.09 25.76 6.44 0.85 13.91

人工单价 小计

25.76元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

25.76 0.85 3.61

55.29

102.25

6.44



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第4页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌槽式桥架    200*100 m 1.005 55.01 55.29   

汽油 kg 0.01 9.12 0.09   

砂轮片 φ100 片 0.001 1.29    

砂轮片 φ400 片 0.001 11.58 0.01   

酚醛防锈漆 kg 0.012 12.86 0.15   

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03   

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71   

铜接线端子 DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5   

精制带母镀锌螺栓 M8×30 套 1.05 0.58 0.61   

电 kW·h 0.14 0.76 0.11   

其他材料费 - 0.23 -  

材料费小计 - 61.73 -  

铁构件030413001001项目编码 项目名称 计量单位 kg 工程量 40.41

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1355 桥架支撑架 100kg 0.01 477 32.9 18.94 257.58 4.77 0.33 0.19 2.58

人工单价 小计

4.77元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

4.77 0.19 0.67

4.34

12.21

0.33

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

支撑架 kg 1.005 4.32 4.34   

膨胀螺栓 M10～16 套 0.21 0.86 0.18   

电焊条 J422 φ3.2 kg 0.007 3.77 0.03   

冲击钻头 φ8～16 根 0.0008 3.43    

砂轮片 φ100 片 0.0002 1.29    

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01   



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第5页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

汽油 kg 0.003 9.12 0.03   

材
料
费
明
细

黄砂 m3 0.00007 120.46 0.01   

水泥 32.5级 kg 0.065 0.27 0.02   

电 kW·h 0.0509 0.76 0.04   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 4.67 -  

配管030411001003项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 11.11

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1074
砖、混凝土结构明配
紧定式镀锌电线管公
称直径20mm以内

100m 0.01 572.4 103.26  309.1 5.72 1.03  3.09

人工单价 小计

5.72元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.72  0.8

4.56

14.4

1.03

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

紧定式镀锌电线管 JDG20 m 1.03 4.43 4.56   

紧定式直管接头 φ20 个 0.1751 1.54 0.27   

紧定式锁母 φ20 个 0.1854 0.9 0.17   

管卡(紧定管用) DN20 个 1.2978 0.15 0.19   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.2621 0.27 0.07   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.28556 0.86 0.25   

锯条 根 0.025 0.19    

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0028 5.15 0.01   

冲击钻头 φ6～12 根 0.0155 2.57 0.04   

电力复合脂 kg 0.0009 17.15 0.02   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 5.59 -  

配管030411001001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 100.24



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第6页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1077
砖、混凝土结构明配
紧定式镀锌电线管公
称直径40mm以内

100m 0.01 664.62 183.96  358.9 6.65 1.84  3.59

人工单价 小计

6.65元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.65  0.93

11.97

24.05

1.84

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

紧定式镀锌电线管 JDG40 m 1.03 11.62 11.97   

紧定式直管接头 φ40 个 0.1313 4.5 0.59   

紧定式弯管接头 φ40 个 0.0216 6.71 0.14   

紧定式锁母 φ40 个 0.1545 2.89 0.45   

管卡(紧定管用) DN40 个 0.611 0.38 0.23   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.0617 0.27 0.02   

膨胀螺栓 M6 套 0.617 0.43 0.27   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.06293 0.86 0.05   

锯条 根 0.02 0.19    

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.004 5.15 0.02   

冲击钻头 φ6～12 根 0.0083 2.57 0.02   

电力复合脂 kg 0.0013 17.15 0.02   

其他材料费 - 0.03 -  

材料费小计 - 13.81 -  

电力电缆030408001002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 618.86

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-725 铜芯电力电缆
YJV-3*10 100m 0.01 333.9 34.44 8.87 180.31 3.34 0.34 0.09 1.8



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第7页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

人工单价 小计

3.34元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.34 0.09 0.47

26.56

32.14

0.34

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铜芯电力电缆    YJV-3*10 m 1.01 26.3 26.56   

汽油 kg 0.0075 9.12 0.07   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.01778 5.15 0.09   

镀锌电缆卡子 2×35 个 0.0309 1.46 0.05   

标志牌 个 0.053 0.16 0.01   

封铅 含铅65%含锡35% kg 0.00176 8.58 0.02   

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06   

硬酯酸 一级 kg 0.00017 10.29    

精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04   

橡胶垫 δ2 m2 0.0009 14.58 0.01   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 26.9 -  

电力电缆头030408006001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 50

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-424 压铜接线端子 导线截
面16mm2以内 10个 0.1 36.04 38.75  19.47 3.6 3.88  1.95

人工单价 小计

3.6元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.6  0.51

 

9.43

3.88

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

破布 kg 0.015 6 0.09   

铁砂布 2# 张 0.1 0.86 0.09   

汽油 kg 0.02 9.12 0.18   



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第8页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

铜接线端子 DT-16mm2 个 1.015 3.33 3.38   

材
料
费
明
细

电力复合脂 kg 0.002 17.15 0.03   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.006 17.15 0.1   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 3.88 -  

配线030411004002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 3032.4

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1359 铜芯绝缘导线    BV
-2.5

100m
单线 0.01 81.62 15.33  44.08 0.82 0.15  0.44

人工单价 小计

0.82元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

0.82  0.11

2.33

3.74

0.15

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铜芯绝缘导线    BV-2.5 m 1.16 2.01 2.33   

钢丝 φ1.6 kg 0.0009 6 0.01   

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01   

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01   

汽油 kg 0.005 9.12 0.05   

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 2.48 -  

配线030411004001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 596.28

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1360 铜芯绝缘导线    BV
-4

100m
单线 0.01 57.24 15.4  30.91 0.57 0.15  0.31



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第9页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

人工单价 小计

0.57元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

0.57  0.08

3.6

4.63

0.15

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铜芯绝缘导线    BV-4 m 1.1 3.27 3.6   

钢丝 φ1.6 kg 0.0013 6 0.01   

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01   

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01   

汽油 kg 0.005 9.12 0.05   

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.002 3.14 0.01   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 3.75 -  

配管030411001002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 1214.2

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1243
砖、混凝土结构明配
刚性阻燃管公称直径
20mm以内

100m 0.01 744.12 141.68 15.12 401.83 7.44 1.42 0.15 4.02

人工单价 小计

7.44元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.44 0.15 1.04

1.58

14.61

1.42

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

刚性阻燃管 PC20 m 1.1 1.44 1.58   

管接头 FST20 个 0.147 0.25 0.04   

伸缩接头 FSE20 个 0.021 0.69 0.01   

塑料管直角弯头 FBN20 个 0.021 1.58 0.03   

T形接头 FTE20 个 0.0315 2.68 0.08   



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第10页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

管码 FSA20 个 0.84 0.6 0.5   

材
料
费
明
细

管卡 FCL20 个 0.63 0.39 0.25   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.336 0.86 0.29   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.3328 0.27 0.09   

冲击钻头 φ6～12 根 0.0225 2.57 0.06   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0025 5.15 0.01   

锯条 根 0.01 0.19    

胶合剂 kg 0.0011 8.56 0.01   

其他材料费 - 0.05 -  

材料费小计 - 3 -  

普通灯具030412001001项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 26

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1568 LED节能灯头    18W 10套 0.1 112.36 7.1  60.67 11.24 0.71  6.07

人工单价 小计

11.24元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

11.24  1.57

28

46.01

0.71

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

LED节能灯头    18W 套 1.01 26.62 26.89   

塑料圆台 个 1.05 1.06 1.11   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.312 0.25 0.08   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.1032 0.86 0.09   

冲击钻头 φ6～12 根 0.082 2.57 0.21   

其他材料费 - 0.03 -  

材料费小计 - 28.71 -  

普通灯具030412001002项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 11



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第11页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1559
LED防水防尘灯
（自带声光控感应开
关）    8W

10套 0.1 174.9 19.2  94.45 17.49 1.92  9.45

人工单价 小计

17.49元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

17.49  2.45

40.32

69.18

1.92

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

LED防水防尘灯（自带声光控感应开关）    8W 套 1.01 39.92 40.32   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69   

伞形螺栓 M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.416 0.25 0.1   

其他材料费 - 0.44 -  

材料费小计 - 42.24 -  

照明开关030404034001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 26

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-338 扳把开关 明装 10套 0.1 67.84 4.92  36.64 6.78 0.49  3.66

人工单价 小计

6.78元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.78  0.95

4.05

14.98

0.49

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

一位单控开关 10A 220V 只 1.02 3.97 4.05   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.416 0.25 0.1   



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第12页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.72 0.05   材
料
费
明
细

其他材料费 - 0.04 -  

材料费小计 - 4.54 -  

插座030404035001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 104

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-358 单相明插座15A 5孔 10套 0.1 89.04 13.55  48.09 8.9 1.36  4.81

人工单价 小计

8.9元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.9  1.25

6.29

21.36

1.36

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

单相五孔插座 10A  220V（插座均为安全型） 套 1.02 6.17 6.29   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.25 0.05   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.208 0.26 0.05   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.72 0.05   

其他材料费 - 0.07 -  

材料费小计 - 7.65 -  

插座030404035002项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 26

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-368 三相明插座15A 4孔 10套 0.1 87.98 11.21  47.51 8.8 1.12  4.75

人工单价 小计

8.8元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.8  1.23

9.88

24.55

1.12



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第13页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

单相三眼插座（壁挂空调用） 20A  220V
（带开关，安全性） 套 1.02 9.69 9.88   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.5 0.92   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.25 0.05   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.208 0.26 0.05   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.72 0.05   

其他材料费 - 0.05 -  

材料费小计 - 11 -  

接线盒030411006001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 37

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1547 接线盒明装 普通接线
盒 10个 0.1 64.66 3.79  34.91 6.47 0.38  3.49

人工单价 小计

6.47元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.47  0.91

1.36

11.71

0.38

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

接线盒 只 1.02 1.33 1.36   

镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50 套 2.06 0.09 0.19   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.206 0.86 0.18   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 1.74 -  

接线盒030411006002项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 156

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1547 接线盒明装 普通接线
盒 10个 0.1 64.66 3.79  34.91 6.47 0.38  3.49



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第14页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

人工单价 小计

6.47元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.47  0.91

1.3

11.65

0.38

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

塑料开关、插座盒 只 1.02 1.27 1.3   

镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50 套 2.06 0.09 0.19   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.206 0.86 0.18   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 1.68 -  

送配电装置系统030414002001项目编码 项目名称 计量单位 系统 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-1821
送配电装置系统调试
1kV以下交流供电
(综合)

系统 1 537.6 3.98 54.43 290.3 537.6 3.98 54.43 290.3

人工单价 小计

537.6元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

537.6 54.43 75.26

 

886.31

3.98

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

其他材料费 - 3.98 -  

材料费小计 - 3.98 -  

脚手架搭拆031301017001项目编码 项目名称 计量单位 项 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-F1

第四册10kv以下架空
线路除外(定额4
-1～4-966)
脚手架搭拆费，取人
工费的4%
,其中人工25%
,材料75%,机械0%。

项 1 78.3 234.92  42.28 78.3 234.92  42.28



综合单价分析表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 第15页 共15页标段：

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

4-F1

第四册10kv以下架空
线路除外(定额4
-1051～4-9999)
脚手架搭拆费，取人
工费的4%
,其中人工25%
,材料75%,机械0%。

项 1 171.59 514.76  92.66 171.59 514.76  92.66

人工单价 小计

249.89元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

249.89  34.98

 

1134.51

749.68

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

其他材料费 - 749.68 -  

材料费小计 - 749.68 -  



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：1

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

配电箱030404017001项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-268 分户配电箱    1AL 台 1 146.28 34.41  78.99 146.28 34.41  78.99

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 0.9 18.02 14.44  9.73 16.22 13  8.76

4-413 无端子外部接线 6 10个 0.6 24.38 14.44  13.16 14.63 8.66  7.9

人工单价 小计

177.13元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

177.13  24.8

850

1178.85

56.07

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

分户配电箱    1AL 只 1 850 850   

破布 kg 0.25 6 1.5   

铁砂布 2# 张 2.3 0.86 1.98   

无光调和漆 kg 0.03 12.86 0.39   

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 56.42 11.28   

塑料软管 kg 0.15 15.78 2.37   

焊锡丝 kg 0.07 42.88 3   

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31   

塑料软管 dn6 m 1.5 1.89 2.84   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.945 17.15 16.21   

异型塑料管 dn2.5～5 m 0.375 1.17 0.44   

其他材料费 - -0.02 -  

材料费小计 - 906.07 -  

配电箱030404017002项目编码 项目名称 计量单位 台 工程量 24



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：2

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-268 分户配电箱    2AL 台 1 146.28 34.41  78.99 146.28 34.41  78.99

4-412 无端子外部接线 2.5 10个 0.9 18.02 14.44  9.73 16.22 13  8.76

4-413 无端子外部接线 6 10个 0.3 24.38 14.44  13.16 7.31 4.33  3.95

人工单价 小计

169.81元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

169.81  23.77

800

1113.25

51.74

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

分户配电箱    2AL 只 1 800 800   

破布 kg 0.22 6 1.32   

铁砂布 2# 张 2 0.86 1.72   

无光调和漆 kg 0.03 12.86 0.39   

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57   

铜接线端子 DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93   

裸铜线 10mm2 kg 0.2 56.42 11.28   

塑料软管 kg 0.15 15.78 2.37   

焊锡丝 kg 0.07 42.88 3   

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03   

自粘橡胶带 20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24   

精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31   

塑料软管 dn6 m 1.2 1.89 2.27   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.756 17.15 12.97   

异型塑料管 dn2.5～5 m 0.3 1.17 0.35   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 851.74 -  

桥架030411003001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 11.68



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：3

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1306 镀锌槽式桥架
300*100 10m 0.1 257.58 64.39 8.5 139.09 25.76 6.44 0.85 13.91

人工单价 小计

25.76元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

25.76 0.85 3.61

57.96

104.92

6.44

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌槽式桥架    300*100 m 1.005 57.67 57.96   

汽油 kg 0.01 9.12 0.09   

砂轮片 φ100 片 0.001 1.29    

砂轮片 φ400 片 0.001 11.58 0.01   

酚醛防锈漆 kg 0.012 12.86 0.15   

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03   

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71   

铜接线端子 DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5   

精制带母镀锌螺栓 M8×30 套 1.05 0.58 0.61   

电 kW·h 0.14 0.76 0.11   

其他材料费 - 0.23 -  

材料费小计 - 64.4 -  

桥架030411003002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 70.41

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1306 镀锌槽式桥架
200*100 10m 0.1 257.58 64.39 8.5 139.09 25.76 6.44 0.85 13.91

人工单价 小计

25.76元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

25.76 0.85 3.61

55.29

102.25

6.44



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：4

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

镀锌槽式桥架    200*100 m 1.005 55.01 55.29   

汽油 kg 0.01 9.12 0.09   

砂轮片 φ100 片 0.001 1.29    

砂轮片 φ400 片 0.001 11.58 0.01   

酚醛防锈漆 kg 0.012 12.86 0.15   

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03   

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71   

铜接线端子 DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5   

精制带母镀锌螺栓 M8×30 套 1.05 0.58 0.61   

电 kW·h 0.14 0.76 0.11   

其他材料费 - 0.23 -  

材料费小计 - 61.73 -  

铁构件030413001001项目编码 项目名称 计量单位 kg 工程量 40.41

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1355 桥架支撑架 100kg 0.01 477 32.9 18.94 257.58 4.77 0.33 0.19 2.58

人工单价 小计

4.77元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

4.77 0.19 0.67

4.34

12.21

0.33

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

支撑架 kg 1.005 4.32 4.34   

膨胀螺栓 M10～16 套 0.21 0.86 0.18   

电焊条 J422 φ3.2 kg 0.007 3.77 0.03   

冲击钻头 φ8～16 根 0.0008 3.43    

砂轮片 φ100 片 0.0002 1.29    

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01   



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：5

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

汽油 kg 0.003 9.12 0.03   

材
料
费
明
细

黄砂 m3 0.00007 120.46 0.01   

水泥 32.5级 kg 0.065 0.27 0.02   

电 kW·h 0.0509 0.76 0.04   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 4.67 -  

配管030411001003项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 11.11

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1074
砖、混凝土结构明配
紧定式镀锌电线管公
称直径20mm以内

100m 0.01 572.4 103.26  309.1 5.72 1.03  3.09

人工单价 小计

5.72元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

5.72  0.8

4.56

14.4

1.03

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

紧定式镀锌电线管 JDG20 m 1.03 4.43 4.56   

紧定式直管接头 φ20 个 0.1751 1.54 0.27   

紧定式锁母 φ20 个 0.1854 0.9 0.17   

管卡(紧定管用) DN20 个 1.2978 0.15 0.19   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.2621 0.27 0.07   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.28556 0.86 0.25   

锯条 根 0.025 0.19    

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0028 5.15 0.01   

冲击钻头 φ6～12 根 0.0155 2.57 0.04   

电力复合脂 kg 0.0009 17.15 0.02   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 5.59 -  

配管030411001001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 100.24



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：6

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1077
砖、混凝土结构明配
紧定式镀锌电线管公
称直径40mm以内

100m 0.01 664.62 183.96  358.9 6.65 1.84  3.59

人工单价 小计

6.65元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.65  0.93

11.97

24.05

1.84

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

紧定式镀锌电线管 JDG40 m 1.03 11.62 11.97   

紧定式直管接头 φ40 个 0.1313 4.5 0.59   

紧定式弯管接头 φ40 个 0.0216 6.71 0.14   

紧定式锁母 φ40 个 0.1545 2.89 0.45   

管卡(紧定管用) DN40 个 0.611 0.38 0.23   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.0617 0.27 0.02   

膨胀螺栓 M6 套 0.617 0.43 0.27   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.06293 0.86 0.05   

锯条 根 0.02 0.19    

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.004 5.15 0.02   

冲击钻头 φ6～12 根 0.0083 2.57 0.02   

电力复合脂 kg 0.0013 17.15 0.02   

其他材料费 - 0.03 -  

材料费小计 - 13.81 -  

电力电缆030408001002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 618.86

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-725 铜芯电力电缆
YJV-3*10 100m 0.01 333.9 34.44 8.87 180.31 3.34 0.34 0.09 1.8



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：7

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

人工单价 小计

3.34元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.34 0.09 0.47

26.56

32.14

0.34

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铜芯电力电缆    YJV-3*10 m 1.01 26.3 26.56   

汽油 kg 0.0075 9.12 0.07   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.01778 5.15 0.09   

镀锌电缆卡子 2×35 个 0.0309 1.46 0.05   

标志牌 个 0.053 0.16 0.01   

封铅 含铅65%含锡35% kg 0.00176 8.58 0.02   

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06   

硬酯酸 一级 kg 0.00017 10.29    

精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04   

橡胶垫 δ2 m2 0.0009 14.58 0.01   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 26.9 -  

电力电缆头030408006001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 50

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-424 压铜接线端子 导线截
面16mm2以内 10个 0.1 36.04 38.75  19.47 3.6 3.88  1.95

人工单价 小计

3.6元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

3.6  0.51

 

9.43

3.88

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

破布 kg 0.015 6 0.09   

铁砂布 2# 张 0.1 0.86 0.09   

汽油 kg 0.02 9.12 0.18   



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：8

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

铜接线端子 DT-16mm2 个 1.015 3.33 3.38   

材
料
费
明
细

电力复合脂 kg 0.002 17.15 0.03   

黄漆布带 20mm×40m 卷 0.006 17.15 0.1   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 3.88 -  

配线030411004002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 3032.4

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1359 铜芯绝缘导线    BV
-2.5

100m
单线 0.01 81.62 15.33  44.08 0.82 0.15  0.44

人工单价 小计

0.82元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

0.82  0.11

2.33

3.74

0.15

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铜芯绝缘导线    BV-2.5 m 1.16 2.01 2.33   

钢丝 φ1.6 kg 0.0009 6 0.01   

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01   

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01   

汽油 kg 0.005 9.12 0.05   

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 2.48 -  

配线030411004001项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 596.28

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1360 铜芯绝缘导线    BV
-4

100m
单线 0.01 57.24 15.4  30.91 0.57 0.15  0.31



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：9

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

人工单价 小计

0.57元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

0.57  0.08

3.6

4.63

0.15

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

铜芯绝缘导线    BV-4 m 1.1 3.27 3.6   

钢丝 φ1.6 kg 0.0013 6 0.01   

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01   

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07   

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01   

汽油 kg 0.005 9.12 0.05   

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.002 3.14 0.01   

其他材料费 - -0.01 -  

材料费小计 - 3.75 -  

配管030411001002项目编码 项目名称 计量单位 m 工程量 1214.2

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1243
砖、混凝土结构明配
刚性阻燃管公称直径
20mm以内

100m 0.01 744.12 141.68 15.12 401.83 7.44 1.42 0.15 4.02

人工单价 小计

7.44元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

7.44 0.15 1.04

1.58

14.61

1.42

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

刚性阻燃管 PC20 m 1.1 1.44 1.58   

管接头 FST20 个 0.147 0.25 0.04   

伸缩接头 FSE20 个 0.021 0.69 0.01   

塑料管直角弯头 FBN20 个 0.021 1.58 0.03   

T形接头 FTE20 个 0.0315 2.68 0.08   



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：10

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

管码 FSA20 个 0.84 0.6 0.5   

材
料
费
明
细

管卡 FCL20 个 0.63 0.39 0.25   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.336 0.86 0.29   

自攻螺钉 M4×65 十个 0.3328 0.27 0.09   

冲击钻头 φ6～12 根 0.0225 2.57 0.06   

镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0025 5.15 0.01   

锯条 根 0.01 0.19    

胶合剂 kg 0.0011 8.56 0.01   

其他材料费 - 0.05 -  

材料费小计 - 3 -  

普通灯具030412001001项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 26

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1568 LED节能灯头    18W 10套 0.1 112.36 7.1  60.67 11.24 0.71  6.07

人工单价 小计

11.24元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

11.24  1.57

28

46.01

0.71

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

LED节能灯头    18W 套 1.01 26.62 26.89   

塑料圆台 个 1.05 1.06 1.11   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.312 0.25 0.08   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.1032 0.86 0.09   

冲击钻头 φ6～12 根 0.082 2.57 0.21   

其他材料费 - 0.03 -  

材料费小计 - 28.71 -  

普通灯具030412001002项目编码 项目名称 计量单位 套 工程量 11



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：11

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1559
LED防水防尘灯
（自带声光控感应开
关）    8W

10套 0.1 174.9 19.2  94.45 17.49 1.92  9.45

人工单价 小计

17.49元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

17.49  2.45

40.32

69.18

1.92

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

LED防水防尘灯（自带声光控感应开关）    8W 套 1.01 39.92 40.32   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69   

伞形螺栓 M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.416 0.25 0.1   

其他材料费 - 0.44 -  

材料费小计 - 42.24 -  

照明开关030404034001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 26

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-338 扳把开关 明装 10套 0.1 67.84 4.92  36.64 6.78 0.49  3.66

人工单价 小计

6.78元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.78  0.95

4.05

14.98

0.49

暂估
合价

（元）材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

一位单控开关 10A 220V 只 1.02 3.97 4.05   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.416 0.25 0.1   



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：12

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.72 0.05   材
料
费
明
细

其他材料费 - 0.04 -  

材料费小计 - 4.54 -  

插座030404035001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 104

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-358 单相明插座15A 5孔 10套 0.1 89.04 13.55  48.09 8.9 1.36  4.81

人工单价 小计

8.9元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.9  1.25

6.29

21.36

1.36

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

单相五孔插座 10A  220V（插座均为安全型） 套 1.02 6.17 6.29   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.25 0.05   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.208 0.26 0.05   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.72 0.05   

其他材料费 - 0.07 -  

材料费小计 - 7.65 -  

插座030404035002项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 26

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-368 三相明插座15A 4孔 10套 0.1 87.98 11.21  47.51 8.8 1.12  4.75

人工单价 小计

8.8元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

8.8  1.23

9.88

24.55

1.12



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：13

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

单相三眼插座（壁挂空调用） 20A  220V
（带开关，安全性） 套 1.02 9.69 9.88   

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.5 0.92   

自攻螺钉 M4×40 十个 0.208 0.25 0.05   

自攻螺钉 M4×60 十个 0.208 0.26 0.05   

镀锌铁丝 22# kg 0.01 4.72 0.05   

其他材料费 - 0.05 -  

材料费小计 - 11 -  

接线盒030411006001项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 37

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1547 接线盒明装 普通接线
盒 10个 0.1 64.66 3.79  34.91 6.47 0.38  3.49

人工单价 小计

6.47元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.47  0.91

1.36

11.71

0.38

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

接线盒 只 1.02 1.33 1.36   

镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50 套 2.06 0.09 0.19   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.206 0.86 0.18   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 1.74 -  

接线盒030411006002项目编码 项目名称 计量单位 个 工程量 156

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1547 接线盒明装 普通接线
盒 10个 0.1 64.66 3.79  34.91 6.47 0.38  3.49



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：14

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

人工单价 小计

6.47元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

6.47  0.91

1.3

11.65

0.38

暂估
合价

（元）

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

塑料开关、插座盒 只 1.02 1.27 1.3   

镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50 套 2.06 0.09 0.19   

塑料膨胀管 φ8×50 十个 0.206 0.86 0.18   

其他材料费 - 0.01 -  

材料费小计 - 1.68 -  

送配电装置系统030414002001项目编码 项目名称 计量单位 系统 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-1821
送配电装置系统调试
1kV以下交流供电
(综合)

系统 1 537.6 3.98 54.43 290.3 537.6 3.98 54.43 290.3

人工单价 小计

537.6元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

537.6 54.43 75.26

 

886.31

3.98

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

其他材料费 - 3.98 -  

材料费小计 - 3.98 -  

脚手架搭拆031301017001项目编码 项目名称 计量单位 项 工程量 1

定额项目名称 定额
单位 数量

人工费 材料费 机械费 综合费

清单综合单价组成明细

定额
编号

单价 合价

人工费 材料费 机械费 综合费

4-F1

第四册10kv以下架空
线路除外(定额4
-1～4-966)
脚手架搭拆费，取人
工费的4%
,其中人工25%
,材料75%,机械0%。

项 1 78.3 234.92  42.28 78.3 234.92  42.28



《清单综合单价分析表》
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工
程--东岳巷14号9幢电气改造工程 顺序号：15

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

4-F1

第四册10kv以下架空
线路除外(定额4
-1051～4-9999)
脚手架搭拆费，取人
工费的4%
,其中人工25%
,材料75%,机械0%。

项 1 171.59 514.76  92.66 171.59 514.76  92.66

人工单价 小计

249.89元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

249.89  34.98

 

1134.51

749.68

暂估
合价

（元）
材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

暂估
单价

（元）

其他材料费 - 749.68 -  

材料费小计 - 749.68 -  



总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为
“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后
金额（元） 备注

1 031302001001 安全文明施工费 100.000 1728.24

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1516.00

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3 扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 212.24

2 031302002001 夜间施工增加

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 031302003001 非夜间施工增加

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

4 031302004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

5 031302005001 冬雨季施工增加

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.075 75.80

6 031302006001 已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.025 25.27

7 031302008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.100 1111.74

8 031302009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为
“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后
金额（元） 备注

9 031302010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 031302011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

11 031302012001 建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.030 30.32

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

12 031302090001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

13 031302091001 特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为
“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后
金额（元） 备注

14 031302015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.060 60.64

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 3032.01



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

  注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 15000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价 项  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 15000.00



暂列金额明细表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

  注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 15000.00

合  计 15000.00



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合  计  



规费、税金项目计价表
工程名称：江苏煤炭地质勘探五队自建房维修消险工程--
东岳巷14号9幢电气改造工程 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算费率(％) 金额(元)

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 100.000 3358.59

1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-
除税工程设备费 2.400 2858.37

1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-
除税工程设备费 0.420 500.22

1.3 环境保护税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-
除税工程设备费   

2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+
规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 9.000 11021.18

合  计 14379.77
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序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 01030106 钢丝 φ1.6 kg 3.504324 6.00 21.03

2 01293501 钢垫板 kg 3.75 3.77 14.14

3 01550304 封铅 含铅65%含锡35% kg 1.089194 8.58 9.35

4 02070226 橡胶垫 δ2 m2 0.556974 14.58 8.12

5 02270131 破布 kg 6.28 6.00 37.68

6 03031209 自攻螺钉 M4×40 十个 50.544 0.25 12.64

7 03031211 自攻螺钉 M4×60 十个 27.04 0.26 7.03

8 03031212 自攻螺钉 M4×65 十个 413.182499 0.27 111.56

9 03050510 精制带母镀锌螺
栓 M8×30 套 86.1945 0.58 49.99

10 03050651 精制带母镀锌螺
栓 M8×50内2平1弹垫 套 37.874232 0.69 26.13

11 03050654 精制带母镀锌螺
栓

M10×100内2平1弹
垫 套 52.5 1.10 57.75

12 03053521 镀锌半圆头螺栓 M2～5×15～50 套 397.58 0.09 35.78

13 03057113 伞形螺栓 M6～8×150 套 22.44 0.34 7.63

14 03070107 膨胀螺栓 M6 套 61.84808 0.43 26.59

15 03070124 膨胀螺栓 M10～16 套 8.4861 0.86 7.30

16 03070807 塑料膨胀管 φ8×50 十个 459.893075 0.86 395.51

17 03210206 砂轮片 φ100 片 0.090172 1.29 0.12

18 03210211 砂轮片 φ400 片 0.08209 11.58 0.95

19 03270104 铁砂布 2# 张 55.3 0.86 47.56

20 03410206 电焊条 J422 φ3.2 kg 0.28287 3.77 1.07

21 03411302 焊锡 kg 7.25736 36.87 267.58

22 03430900 焊锡丝 kg 1.75 42.88 75.04

23 03450404 焊锡膏 瓶装50g kg 0.362868 51.45 18.67

24 03570225 镀锌铁丝 13#～17# kg 14.470899 5.15 74.53

25 03570237 镀锌铁丝 22# kg 1.56 4.72 7.36

26 03633106 冲击钻头 φ6～12 根 30.455697 2.57 78.27

27 03633107 冲击钻头 φ8～16 根 0.032328 3.43 0.11

28 03652421 锯条 根 14.42455 0.19 2.74

29 04010611 水泥 32.5级 kg 2.62665 0.27 0.71

30 04030102 黄砂 m3 0.002829 120.46 0.34

31 11030306 酚醛防锈漆 kg 0.98508 12.86 12.67

32 11030904 沥青绝缘漆 kg 2.351668 15.44 36.31

33 11112504 无光调和漆 kg 0.75 12.86 9.65

34 12010103 汽油 kg 24.72698 9.12 225.51

35 12070109 电力复合脂 kg 10.490311 17.15 179.91

36 12300367 硬酯酸 一级 kg 0.105206 10.29 1.08

37 12413542 胶合剂 kg 1.33562 8.56 11.43
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序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

38 12430344 自粘橡胶带 20mm×5m 卷 2.5 12.43 31.08

39 12430365 塑料胶布带 25mm×10m 卷 8.77356 3.14 27.55

40 14312502 塑料软管 kg 3.75 15.78 59.18

41 14312509 塑料软管 dn6 m 30.3 1.89 57.27

42 14350105 异型塑料管 dn2.5～5 m 7.575 1.17 8.86

43 15150306 伸缩接头 FSE20 个 25.4982 0.69 17.59

44 15271912 管接头 FST20 个 178.4874 0.25 44.62

45 15370106 管卡 FCL20 个 764.946 0.39 298.33

46 15370113 管卡(紧定管用) DN20 个 14.418558 0.15 2.16

47 15370119 管卡(紧定管用) DN40 个 61.24664 0.38 23.27

48 22470111~
1

LED节能灯头
18W 套 26.26 26.62 699.04

49 22470111~
2

LED防水防尘灯
（自带声光控感
应开关）    8W

套 11.11 39.92 443.51

50 23230131-
14~1 一位单控开关 10A 220V 只 26.52 3.97 105.28

51 23412504-
17~1 单相五孔插座

10A  220V
（插座均为安全型
）

套 106.08 6.17 654.51

52 23412504-
29~1

单相三眼插座
（壁挂空调用）

20A  220V
（带开关，安全性
）

套 26.52 9.69 256.98

53 24170102 黄漆布带 20mm×40m 卷 19.389 17.15 332.52

54 25010309 裸铜线 10mm2 kg 5 56.42 282.10

55 25030103 BV铜芯聚氯乙烯
绝缘线 450V/750V1.5mm2 m 23.703 0.97 22.99

56 25030104 BV铜芯聚氯乙烯
绝缘线 450V/750V2.5mm2 m 95.212 1.50 142.82

57 25030511 BVR铜芯聚氯乙
烯绝缘软线 450V/750V10mm2 m 18.47025 7.62 140.74

58 25430311-
10~1

铜芯绝缘导线
BV-2.5 m 3517.584 2.01 7070.34

59 25430311-
11~1

铜芯绝缘导线
BV-4 m 655.908 3.27 2144.82

60 26012501~
1

镀锌槽式桥架
300*100 m 11.7384 57.67 676.95

61 26012501~
2

镀锌槽式桥架
200*100 m 70.76205 55.01 3892.62

62 26060121-
2~1 刚性阻燃管 PC20 m 1335.62 1.44 1923.29

63 26060351-
2~1

紧定式镀锌电线
管 JDG20 m 11.4433 4.43 50.69

64 26060351-
5~1

紧定式镀锌电线
管 JDG40 m 103.2472 11.62 1199.73

65 26064306 紧定式直管接头 φ20 个 1.945361 1.54 3.00

66 26064309 紧定式直管接头 φ40 个 13.161512 4.50 59.23

67 26064335 紧定式弯管接头 φ40 个 2.165184 6.71 14.53
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序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

68 26065306 紧定式锁母 φ20 个 2.059794 0.90 1.85

69 26065309 紧定式锁母 φ40 个 15.48708 2.89 44.76

70 26065704 塑料管直角弯头 FBN20 个 25.4982 1.58 40.29

71 26065911 管码 FSA20 个 1019.928 0.60 611.96

72 26070906 T形接头 FTE20 个 38.2473 2.68 102.50

73 26090507 铜接线端子 DT-10mm2 个 50.75 2.43 123.32

74 26090508 铜接线端子 DT-16mm2 个 136.9445 3.33 456.03

75 26110101 接线盒 只 37.74 1.33 50.19

76 26110101~
1

塑料开关、插座
盒 只 159.12 1.27 202.08

77 26230111 支撑架 kg 40.61205 4.32 175.44

78 26250311 镀锌电缆卡子 2×35 个 19.122774 1.46 27.92

79 31110301 棉纱头 kg 7.728425 5.57 43.05

80 31132504 塑料圆台 个 27.3 1.06 28.94

81 31150301 电 kW·h 13.549469 0.76 10.30

82 31170103 标志牌 个 32.79958 0.16 5.25

83 55090108~
1

分户配电箱
1AL 只 1 850.00 850.00

84 55090108~
2

分户配电箱
2AL 只 24 800.00 19200.00

85 X1810628-
19~1

铜芯电力电缆
YJV-3*10 m 625.0486 26.30 16438.78

合计 60978.10
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